
附件 2： 

富德财产保险股份有限公司 

建设工程支付履约保证保险条款 

（产品注册号：C00016331412018031002462） 

 

总则 

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同

的约定，均应采用书面形式。 

第二条 本保险合同的投保人是指向建设工程招标人投标、与招标人签订《建设工程施工合同》

的建设工程投标人。 

第三条 本保险合同的被保险人是指依法进行建设工程招标、与中标人签订《建设工程施工合同》

的建设工程招标人。 

保险责任 

第四条 保险合同有效期间内，投保人根据《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》及有关

法律、法规，在履约过程中因未及时支付供应商、分包人材料款、工程款或未及时支付职工工资，

致使上述供应商、分包人或者职工根据相关法律、法规或法院裁决要求被保险人直接予以支付时，

被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险金额内对被保险人的上述损

失承担赔偿责任。 

责任免除 

第五条  出现下列任一情形时，保险人不负责赔偿： 

（一）投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》或基础交易不成立、不生效、无效、被

撤销、被解除的； 

（二）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段串通

投标、订立《建设工程施工合同》，损害保险人利益的； 

（三）被保险人未按《建设工程施工合同》履行义务的； 

（四）投保人与被保险人变更《建设工程施工合同》内容未经保险人书面同意确认的。 

第六条  下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： 

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动； 

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染； 



（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染； 

（四）政府征用、行政行为或司法行为； 

（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害。 

第七条  下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿： 

（一）被保险人根据《建设工程施工合同》应该承担的责任以及为收集、确认、证明投保人违

反《建设工程施工合同》约定造成损失所产生的任何费用； 

（二）被保险人与投保人就《建设工程施工合同》产生纠纷所致的任何法律费用； 

（三）因不可抗力导致合同无法履行，根据《建筑工程施工合同》约定，被保险人和投保人解

除合同后，由双方当事人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切纠

纷； 

（四）按保险合同中载明的免赔率计算的免赔金额； 

（五）被保险人以外的第三人的任何损失； 

（六）任何间接损失； 

（七）行政监管部门的各类处罚及罚款。 

第八条  其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。 

保险金额和免赔率 

第九条 本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》的有关要求为

基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险单中载明。 

第十条 本保险合同的免赔率由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险单中载明。 

保险期限 

第十一条 本保险合同的保险期限以《建设工程施工合同》为基础，由投保人与保险人协商确定

并于保险单上载明，但最长不超过一年。 

保险人义务 

第十二条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。 

第十三条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；

情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。 

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协

议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约

定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核



定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。 

第十四条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金

的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数

额后，应当支付相应的差额。 

投保人、被保险人义务 

第十五条  除另有约定外，投保人应当在保险合同成立时交清保险费。 

第十六条 订立本合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如

实告知。 

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承

保或者提高保险费率的，保险人有权解除本合同。 

投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险

金的责任，并不退还保险费。 

投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解

除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。 

第十七条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。 

第十八条  知道保险事故发生后，被保险人应该： 

（一）尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承

担赔偿责任； 

（二）及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失

未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不

承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；  

（三）保护事故现场，允许并且协助保险人进行事故调查。对于拒绝或者妨碍保险人进行事故

调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，保险人对无法确定或核实部分不承担赔偿责任； 

（四）涉及违法、犯罪的，应当立即向公安机关报案，否则，对因此扩大的损失，保险人不承

担赔偿责任。 

（五）完整保留与投保人在《建设工程施工合同》订立及履行过程中形成的与《建设工程施工

合同》有关的文件（中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术

标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件等），保留施工监理人、设计人、项

目经理往来资料、签证、信函等资料，允许并且协助保险人对事故进行调查。 

第十九条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：  

（一）索赔申请书； 



（二）保险单正本； 

（三）《建设工程施工合同》副本及与《建设工程施工合同》有关的所有文件； 

（四）投保人的供应商、分包人或职工要求被保险人支付相关款项的证明材料； 

（五）造成被保险人经济损失的金额及损失的计算方法说明材料； 

（六）投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证

明和资料； 

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无

法核实部分不承担赔偿责任。 

赔偿处理 

第二十条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人在保险金额内按以下方式计算赔偿： 

赔偿金额=保险损失×(1-免赔率）。 

第二十一条 发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险项下也能够获得赔

偿，则本保险人按照本合同的赔偿限额与其他保险合同及本合同的赔偿限额总和的比例承担赔偿责

任。 

其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支

付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。 

第二十二条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额

范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提

供必要的文件和所知道的有关情况,积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。 

被保险人已经从投保人或其担保人处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险

人已从投保人或其担保人处取得的赔偿金额。 

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请

求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同

意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大

过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。 

第二十三条 被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道

保险事故发生之日起计算。 

争议处理和法律适用 

第二十四条 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲

裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国人民

法院起诉。 



第二十五条 本合同的争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。 

其他事项 

第二十六条 本合同成立后，保险责任起始日前，投保人申请解除本合同的，保险人收取保险费

的 3%作为手续费后退还剩余的保险费；保险责任起始日后，投保人不得解除本合同。 

第二十七条 短期费率（按年费率的百分比计算） 

保险期间（个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

百分比（%） 10 20 30 40 50 60 70 80 85 90 95 100 

注：保险期间不足 1 个月的，按 1 个月计算；保险期间在 1 个月以上，不足 2 个月的，按 2 个

月计算；保险期间在 2个月以上，不足 3 个月的，按 3 个月计算，依此类推。 


